

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2019 r.

OAD.272.1.2019.MS

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na przebudowę budynku DOMONT WSSE w Gdańsku – I etap.**

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 r. wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę budynku DOMONT WSSE w Gdańsku – I etap. Treść pytań i odpowiedzi podajemy poniżej:

Pytania:

W związku że Oferent składając załączony do oferty kosztorys ofertowy ,którego treść, pozycje i ilości mają być zgodne z załączonym do SIWZ przedmiarem I etapu robót proszę o skorygowanie lub dodanie do przedmiaru następujących niespójności z dokumentacją techniczną :

- 1/ W projekcie instalacje wodne i centralnego ogrzewania są prowadzone w izolacji pkt. 4.5 i 6.2.3 brak odzwierciedlenia w przedmiarze czy będą wykonywane w drugim etapie robót.
- 2/ Poz. 306 przedmiaru – zawór trójdrogowy tylko montaż, dostawa z automatyką centrali której niema w I etapie , co ma obejmować ta pozycja
- 3/ Poz. 319 i 320 próby instalacji CO na gorąco wraz z rozruchem, czego nie można dokonać bez montażu grzejników nie objętych w tym etapie, proszę o korektę.
- 4/ Poz. 356 przedmiaru I etapu robót montaż zaworu hydrantowego, czy zakorkowanie instalacji hydrantowej. Wykazane w dokumentacji skrzynki hydrantowe są dostarczane w komplecie z węzłem i zaworem nie objęte w tym etapie robót, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedzi:

Odpowiadając na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż na etapie przetargu wymaga od wykonawców wyceny tylko pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót. Pozostałe prace niezbędne do wykonania przebudowy budynku będą wykonywane w późniejszym terminie w ramach II etapu inwestycji.

Na etapie realizacji wszystkie roboty będą rozliczane na podstawie częściowych kosztorysów powykonawczych sprawdzonych przez inspektorów nadzoru oraz sporządzonych i podpisanych protokołów odbioru wykonanych robót.

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Gdańsku

Tomasz Augustyniak